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Všeobecné smluvní podmínky provádění díla    

 

I. 
Základní ustanovení 

1. Všeobecné smluvní podmínky provádění díla (dále jen „VSP“) ve smyslu ustanovení § 273, odst. 1 
obchodního zákoníku, v platném znění, určují část obsahu smlouvy o dílo, uzavřené mezi 
společností Vostav s.r.o., Nové Aleje 379, Skorotice, 403 40, Ústí nad Labem,IČO 07216211 na 
straně jedné jako objednatelem a ve smlouvě označeným zhotovitelem na straně druhé. VSP jsou  
nedílnou součástí  smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“ či „SOD“). 

2. Jiné podmínky, odporující těmto VSP, zejména v obchodních podmínkách nebo na formulářích 
zhotovitele, se prohlašují za neplatné. 

3. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto VSP. 

 
 

II. 
Rozsah a jakost díla 

Zhotovitel je povinen provést pro objednatele dílo  specifikované ve smlouvě, a to kompletně, 
kvalitně a včas. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo a 
těchto VSP. 

Zhotovitel je povinen dílo provést  v souladu s podmínkami smlouvy vč. jejích příloh, platnými 
právními předpisy, technickými normami, písemnými doporučeními výrobců jednotlivých 
materiálů a komponentů, obecnými standardy, podmínkami a rozhodnutími orgánů státní správy, 
zejm. stavebním povolením, vyjádřením dotčených orgánů, podmínkami účastníků stavebního 
řízení a ČSN EN ISO 9001. Pokud odpovídající čs. norma neexistuje, použije se odpovídající 
německá norma (DIN). 

Zhotovitel  se zavazuje provést dílo včetně změn a doplňků v důsledku event. změn dokumentace, 
které se vyskytnou do doby předání a převzetí díla objednatelem.  

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla,. Zhotovitel prohlašuje, 
že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle smlouvy spadají do předmětu jeho 
podnikání a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
potřebné. 

Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i  
případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré 
výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele 
včetně  vedlejších a dodatečných činností tak, aby předmět díla byl plně funkční a byl v souladu 
s příslušnými technologickými předpisy, projektovou dokumentací, právními předpisy a těmito 
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VSP. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektu bez písemného 
pověření objednatelem  nemá objednatel povinnost uhradit. V případě, kdy dodatečně předané 
podklady pro provedení díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu provádění nebo 
pokud se v průběhu provádění díla objeví potřeba prací, které zhotovitel z předaných podkladů 
v době podpisu smlouvy nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, budou 
tyto změny řešeny podle ujednání o více/méně pracích těchto VSP. Vícepráce budou zhotoviteli 
uhrazeny pouze v případě, že byly objednatelem vč. jejich ceny předem písemně odsouhlaseny. 
Totéž platí pro odchylky a doplňky smlouvy, které jsou nutné na základě zákonných a úředních 
ustanovení, předpisů a nařízení vydaných po podpisu příslušné SOD. 

Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů (tj. díla) též veškeré potřebné 
vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy výslovně 
uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich 
funkčnost, jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony.  

Zhotovitel se zavazuje plnit  závazky ze stanovisek či rozhodnutí správních orgánů, pokud tato 
rozhodnutí budou zhotoviteli  v průběhu provádění díla předány zápisem ve stavebním deníku 
nebo jiným prokazatelným způsobem. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve 
správním řízení a podá potřebná stanoviska. 

 

III. 
Změny rozsahu, vícepráce 

1. Objednatel je oprávněn  rozšířit nebo  omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla 
nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za 
tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací.  

2. V případě uplatnění požadavku na změnu  předmětu díla ve smyslu předchozího bodu je 
zhotovitel povinen do 3 dnů od obdržení požadavku předložit objednateli přesný soupis méně či 
víceprací a položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram 
prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Rozpis ceny 
bude vycházet z jednotkových cen ve stejných cenách, jako jsou ceny  v nabídce zhotovitele, 
která je přílohou smlouvy o dílo. V případě prací a dodávek v nabídce zhotovitele neuvedených 
bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že 
změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel písemně na tuto skutečnost 
objednatele do tří dnů od doručení zadání změny a objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne 
o dalším postupu. Po písemném odsouhlasení změny objednatelem včetně ceny, případně 
termínu je toto odsouhlasení závazné pro obě smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje potvrdit 
dodatek smlouvy v souvislosti se změnou rozsahu a ceny díla, případně termínu, do 7 dnů od 
předložení návrhu objednatelem. 

3. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani     výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele na stavbě ve věcech 
realizace uvedeného ve smlouvě, zápisem v deníku víceprací. 

4. Vícepráce musí být účtovány samostatným daňovým dokladem. 

5. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, 
nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 
nedohodnou jinak.  

6. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z bodů III.1-5 těchto VSP ani po výzvě 
objednatele, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit či zajistit realizaci požadovaných 
změn jiným zhotovitelem. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny případně 
vzniklé prokázané vícenáklady a škody.   
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7. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze na základě 
písemného dodatku a za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.  

 

IV. 
Termín plnění, harmonogram 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit,  dokončit a  předat objednateli v termínech uvedených ve 
smlouvě. 

2. Objednatel se  zavazuje řádně dokončené dílo převzít ve smluvně sjednané době předání.  

3. Dílo je povinen zhotovitel provádět dle časového harmonogramu, který je nedílnou součástí 
smlouvy o dílo a pokud takový harmonogram neexistuje, dle časových požadavků objednatele. 
Pokud zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem či v souladu s 
časovými požadavky objednatele, tj. objem finančního plnění zhotovitele nedosáhne alespoň 
80% hodnoty uvedené v harmonogramu či stanovené objednatelem (má se na mysli hodnota 
daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého měsíce), je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit.  

4. V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení 
se posunují termíny tím dotčené. 

5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran zjistí skutečnost, která zakládá důvodné obavy, že se 
nepodaří vytvořit dílo podle sjednaných podmínek stanovených touto smlouvou, je povinna o 
této skutečnosti neprodleně  informovat druhou stranu.  Smluvní strany  se zavazují ke 
společnému jednání ve lhůtě  do 3 pracovních dnů následujících po dni, v němž některá ze 
smluvních stran tuto skutečnost oznámila druhé straně. Na tomto jednání posoudí vážnost 
situace s ohledem na možnost dodržení stanoveného termínu a cíle. Tímto nejsou dotčeny 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. 

6. Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech. 

 

V. 
Opatření objednatele v případě neplnění smlouvy ze strany zhotovitele 

1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady 
zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat 
některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště 
v těchto případech : 

Zhotovitel přes upozornění objednatele nedodržuje časové požadavky objednatele na provádění 
díla. 

Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností zhotovitele, a 
to ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem. 

Přes písemné upozornění objednatele nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, 
PO a OŽP na stavbě. 

Nejsou ani po písemné výzvě objednatele prováděné práce uváděny v dohodnutých termínech do 
souladu s požadavky na kvalitu provedení díla (viz. smlouva, projekt a platné normy). 
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Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě 
pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě 
a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o 
dílo.  Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost zhotovitelem provedených prací ani jeho 
odpovědnost za vady díla, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy dotčeny.  

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady, které mu tímto zásahem vznikly.  

3. Při porušení povinností zhotovitele, stanovených těmito VSP, má objednatel právo zastavit práce 
až do doby zjednáni nápravy a kromě toho uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu, náhradu 
případné škody a ušlého zisku. Osoby, které zvláště hrubým způsobem poruší povinnosti 
stanovené tímto řádem, budou vykázány ze staveniště. 

4. Osoba pověřená objednatelem je dále oprávněna zastavit práce v případech, kdy: 
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
- je ohrožena bezpečnost stavby, 
- hrozí výrazné zhoršení kvality prováděného díla. 

5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokuty či na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy. 

6. Mimo případy dle § 345 odst. 2 obchodního zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje 
následující: 

a) zhotovitel podal návrh na vyrovnání nebo byl podán návrh na prohlášení konkursu na 
majetek zhotovitele, resp. na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo bylo povoleno 
vyrovnání, a rovněž v případě, že byl návrh na vyhlášení konkursu zamítnut pro nedostatek 
majetku; 

b) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele; 

c) prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než 1 týden oproti  termínům stanoveným 
harmonogramem, smlouvou o dílo, požadavky objednatele nebo termínům dohodnutým na 
kontrolních dnech; 

d) zhotovitel do 7 kalendářních dnů po písemném vyzvání nesplnil pokyny, týkající se odstranění  
vadných prací a jejich nového provedení; 

e) zhotovitel zadá dílo nebo jeho část jiné osobě (subdodavateli) bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele;  

f) použití předaných podkladů k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo nebo v těchto 
VSP nebo jejich poskytnutí třetí osobě bez vědomí objednatele; 

g) opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP; 

h) jiné opakované porušení ustanovení smlouvy či těchto VSP. 

7. Zanikl-li závazek provést dílo v důsledku odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli cenu prací skutečně provedených v souladu se smlouvou. Objednatel je oprávněn 
k započtení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i 
nesplatné pohledávky zhotovitele, a to i v případě odstoupení od smlouvy. 

 
VI. 

Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla pokyny objednatele. 
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2. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část subdodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli předem seznam uvažovaných 
subdodavatelů. Objednatel může zhotoviteli doporučit na základě svých zkušeností jednotlivé 
subdodavatele. I při odsouhlasení subdodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, jako 
by dílo prováděl sám.  

3. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po 
celou dobu výkonu profese (vazači, jeřábníci, svářeči, obsluhy VZV, stavebních výtahů, obsluhy 
stavebních strojů a zařízení, apod.). Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli 
podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené 
profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní 
prohlídky. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude prováděno pouze pracovníky, kteří mají povolení k pobytu na 
území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a 
vystupováním nenarušovali příznivé image objednatele. Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho 
pracovníci, kteří vstoupí na stavbu, měli identifikační visačku nebo jiné objednatelem určené 
označení, viditelně umístěné na pracovním oděvu. Dále zhotovitel zajistí, aby všichni jeho 
zaměstnanci i všichni zaměstnanci jeho případných dalších subdodavatelů dodržovali v prostoru 
stavby a staveniště písemné pokyny, stanovující požadavky na ústroj a osobní ochranné pomůcky 
osob, pokud budou vydány. Osoby ustrojené nebo konající v rozporu s těmito VSP mohou být 
vykázány ze staveniště.  

6. Zhotovitel je povinen instruovat svůj personál ještě před zahájením prací o povinnostech 
vyplývajících z těchto VSP a kontrolovat během práce dodržování jejich ustanovení.  

7. Zhotovitel je povinen ochránit veškerá stávající zařízení, rozvody a vybavení stavby. Pokud dojde 
k poškození těchto zařízení vinou zhotovitele, je zhotovitel povinen zajistit neprodleně odbornou 
opravu na své náklady. 

8. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla 
zjištěné  v průběhu jeho realizace. 

9. Po celou dobu přítomnosti pracovníků zhotovitele na převzatém staveništi zhotovitel zajistí 
přítomnost svého pracovníka, zodpovědného za realizaci díla a dodržování předpisů BOZ, PO a 
OŽP. V případě nedodržení tohoto ujednání je zástupce objednatele oprávněn vykázat pracovníky 
zhotovitele ze staveniště. Nedodržení tohoto ustanovení bude považováno za závažné porušení 
smlouvy. V případě opakovaného porušení je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

10. Zhotovitel se zavazuje  na požádání vyslat na pracovní porady své příslušné vedoucí stavebních a 
montážních prací, či zaměstnance zajišťující bezpečnost. 

11. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá  za škodu způsobenou  okolnostmi, které mají původ 
v povaze přístroje nebo jiné  věci, které použil při plnění díla a že se této povinnosti nemůže 
zprostit. 

12. Věci, které jsou potřebné k provedeni díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů.  Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání 
a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.  
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13. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují povinnosti a odpovědnost zhotovitele a 
objednatele: 

a) pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem 
pojištěného, a to na pojistnou částku ve výši ceny předmětu díla zhotovitele; 

b) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla. 

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení 
kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 2% ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla. 

 

VII. 
Znalost místa, projektu a technických návazností  

1. Objednatel předal zhotoviteli podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel smí 
podklady, které mu byly předány objednatelem, použít výhradně pro plnění smlouvy. Jakékoliv 
jiné použití je dovoleno pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem objednatele. 
Veškeré předané podklady zůstávají vlastnictvím objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dílo prověřit a přezkoušet předané podklady a 
oznámit písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky 
k předpokládanému způsobu provádění prací, i když jsou v souvislosti s ostatními pracemi, 
dodávkami, zařízeními a výkony, spolu s písemnými návrhy  k odstranění zjištěných vad. 
V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu smlouvy o dílo je povinností 
zhotovitele prověřit předané podklady do 10-ti dnů po jejich převzetí. Zhotovitel tedy není 
oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady a nedostatky podkladů, které mohl při 
vynaložení odborné péče z těchto podkladů zjistit. 

3. Pokud zhotovitel opomenul toto písemné upozornění na nedostatky v předaných podkladech 
učinit, je odpovědný za všechny s tím spojené následky a odpovídá za to, že provede všechny 
smluvní práce a výkony, nezbytné pro řádné dokončení díla. 

4. Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a výkonů, o 
stavu již realizovaných dodávek a prací na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho 
výkony souvisejí a jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámit objednateli spolu 
s návrhem na jejich odstranění. Za újmy a ztráty, které vzniknou opomenutím této povinnosti 
nese zhotovitel plnou odpovědnost. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat, že mu nebyly 
nedostatky předem známy, neboť je jeho povinností všechny tyto skutečnosti předem zjistit. 

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 
bez odkladu oznámit objednateli a konzultovat s ním další postup. 

6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. 

 
VIII. 

Staveniště 

1. Staveniště je vymezeno v příslušné dokumentaci. Pokud taková dokumentace vypracována 
nebyla, zabezpečí vytýčení staveniště objednatel.  

2. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na 
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem 
přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců, nebo vlastníků sítí, které jsou mu 
známy či které znát mohl a měl, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 
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4. Předané staveniště /pracoviště/ bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu 
díla, a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště /pracoviště/. 
Zhotovitel vyklidí staveniště /pracoviště/ nejpozději v den převzetí díla objednatelem. 

5. Objednatel zajistí pro zhotovitele: 

a) Za úhradu vynaložených nákladů dodávku el. energie a vody dle naměřených hodnot. Tyto 
náklady budou objednatelem přeúčtovány zhotoviteli a proveden zápočet s fakturami 
zhotovitele. Na žádost zhotovitele určí objednatel připojovací místa pro odběr elektrické 
energie a vody. 

b) Stavební připravenost v rozsahu písemně požadovaném zhotovitelem při uzavření smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že veškeré podmínky stavební připravenosti objednatele oznámil 
objednateli před podpisem této smlouvy. Pokud tak neučinil, nemá zhotovitel nárok na 
změnu termínu zahájení díla. 

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu seznam osob (zejména svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na staveniště. 
Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat 

7. Všichni zaměstnanci zhotovitele či jeho subdodavatelů se mohou pohybovat pouze v částech 
staveniště, které přímo souvisí s jejich činností, vymezenou smlouvou o dílo. 

8. Objednatel je oprávněn vstupovat na staveniště (pracoviště) a do objektů zařízení staveniště 
zhotovitele, a to zejména z důvodů kontroly nad dodržováním ustanovení těchto podmínek a z 
důvodů ekologické, bezpečnostní a požární prevence. Do objektů zařízení staveniště je zmocněný 
zaměstnanec objednatele oprávněn vstupovat za účasti stavbyvedoucího nebo jiného, 
zhotovitelem pověřeného zaměstnance. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že v prostoru staveniště mohou v časovém souběhu provádět své 
práce i objednatel a jiní dodavatelé a zavazuje se neomezovat je v jejich činnosti. Tato skutečnost 
není důvodem ke změně smluvních podmínek. Zhotovitel je povinen respektovat časovou, 
věcnou a prostorovou koordinaci ostatních dodavatelů v území. Plní-li na jednom pracovišti úkoly 
pracovníci dvou a více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni vzájemně se písemně informovat o 
rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

10. Vstup na staveniště (pracoviště) jiného dodavatele je povolen pouze se souhlasem oprávněného 
pracovníka dodavatele, který toto staveniště (pracoviště) převzal. 

11. Na staveništi je zakázáno přenocování zaměstnanců zhotovitele, pokud nebude dohodnuto 
písemně jinak. 

12. Za osvětlení staveniště (pracoviště) odpovídá zhotovitel.  

13. Pokud to není již předem určeno plánem organizace výstavby, je zhotovitel povinen předložit 
objednateli žádost o připojení zařízení staveniště (pracoviště) na zdroj elektrické energie, 
doloženou soupisem připojovaného zařízení a údajem o požadovaném výkonu. 

14. Každé vozidlo, vjíždějící a vyjíždějící ze staveniště, musí být vybaveno dokladem o přepravovaném 
nákladu a dalšími náležitostmi k jízdě. Tyto doklady je řidič vozidla povinen předložit na vyžádání 
kontrole objednatele. 

15. Jednorázový vjezd - týká se případu, kdy pracovník zhotovitele či dodavatelské firmy přiváží nebo 
odváží materiál, náhradní díly, stroje a zařízení nebo přístroje potřebné k provedení 
požadovaného výkonu a to pouze výhradně na dobu nezbytně nutnou k vyložení nebo naložení 
nákladu, nejdéle však 2 hodiny. Delší prodlení v areálu povoluje stavební dozor objednatele. 

16. Veškerý provoz na staveništi smí být prováděn pouze po určených komunikacích a na plochách, 
vymezených plánem organizace výstavby. Pro veškerý provoz vozidel zhotovitele na 
komunikacích na staveništi platí v plném rozsahu ustanovení pravidel silničního provozu. Při 
špatných povětrnostních podmínkách, nebo z důvodů provozních může být provoz na 
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komunikacích na staveništi omezen, nebo ve výjimečných situacích i zastaven. 

17. Přepravy nákladů o celkové hmotnosti nad 20 tun a nákladů přesahující šíři 3,5 m nebo délku 
15,0 m lze uskutečnit pouze za podmínky, že zhotovitel projedná se stavebním dozorem 
objednatel  v dostatečném předstihu způso  přesunu. 

18. Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi /pracovišti/ nepřebírá objednatel 
žádnou odpovědnost ani záruky. Mechanizační prostředky, přístroje, nářadí a jiný materiál, 
který nebude při realizaci díla zabudován, musí být zhotovitelem řádně označen, aby nemohlo 
dojít k záměně s materiálem a zařízením v majetku jiných firem. 

19. Použití jakékoliv spojové techniky na staveništi bude možné pouze po předchozím souhlasu 
objednatele. 

 

IX. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví  

1) Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním 
bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení platného zákoníku práce, příp. podle 
zvláštních předpisů. 

2) Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele 
(technik BOZP, energetik, pracovník kontroly jakostí, apod.), jakož i řídicích pracovníků stavby 
(mistr, stavbyvedoucí). V případě zjištění porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo zástupců zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat 
nápravu dle pokynů kontrolních orgánů, příp. zástupce objednatele včetně respektování zákazu 
práce či vykázání osob porušujících uvedené zásady z místa provádění díla. 

3) Pro zhotovitele, kteří plní své závazky vůči objednateli, platí tyto základní bezpečnostní pokyny: 

a) Výkon díla lze zahájit až po jeho předchozím projednání se zástupcem objednavatele. 
Předmětem tohoto projednání musí být vymezení rozsahu práce, pracovního postupu i 
přístupových cest. Zhotovitel zpracuje podle § 4 vyhl.                                č. 324/1990 Sb. 
Technologický postup stavebních prací a Plán bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí 
a požární ochrany ( Plán BOZP, OŽP a PO). Zvláštní důraz musí být kladen na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci v souvislosti s výrobní činností objednatele a převzetím místa 
provádění díla. Součástí technologického postupu musí být zásady bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a vyhodnocená pracovní rizika pro dané pracoviště. Dále upozornění na 
všechna nebezpečná místa, kde existuje zvýšené riziko vzniku pracovních úrazů a vymezení 
odpovědnosti u jednotlivých pracovních prostorů, včetně seznámení s pracovními riziky  
zaměstnance zhotovitele i jeho dodavatelů.  Další součástí je seznámení s traumatologickým 
plánem a umístěním prostředků první pomoci. O projednání bude proveden záznam do 
stavebního deníku. Písemný záznam o projednání rozsahu a postupu prací potvrdí svými 
podpisy zodpovědný zástupce objednatele a zhotovitele. Tito zástupci jsou rovněž odpovědni 
za seznámení všech dalších zúčastněných či dotčených osob zhotovitele s obsahem ujednání. 
Vedoucí zaměstnanec zhotovitele je povinen na výzvu objednatele předložit doklady o 
předepsaném školení zaměstnanců zhotovitele. V případě, že dojde k poškození zdraví 
z důvodu závadnosti pracovního prostoru, u kterého nebyla žádné ze stran určena 
odpovědnost, přechází odpovědnost na zaměstnavatele poškozeného zaměstnance. 

b) Zaměstnanci, kteří se podílejí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, jsou povinni 
používat při práci stanovené ochranné prostředky a pomůcky, kterými jsou zejména 
ochranné přílby a boty, výstražné vesty a další ochranné pomůcky stanovené příslušnými 
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předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, 
jakož i vyžadovat a kontrolovat jejich používání. Zhotovitel je povinen při realizace sjednané 
práce používat pouze ta elektrická a ostatní zařízení, které jsou v souladu se zákonem č. 
22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů o technických požadavcích na výrobky v platném 
znění, a mají předepsané revize a další potřebné doklady pro provozování podle platných 
předpisů a norem. Na vyžádání kontrolních orgánů objednatele a osob pověřených 
objednatelem k vedení stavby je zhotovitel povinen předložit tyto platné doklady. 

c) Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu, či ochranné 
přilby identifikačním štítkem obsahujícím název firmy a jméno zaměstnance. 

d) Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědného zaměstnance, který bude organizovat a řídit 
pracovníky zhotovitele, přidělovat práci jen zaměstnancům zdravotně a odborně způsobilým 
a bude mít stanovenou odpovědnost za zjišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
všech podřízených zaměstnanců. Dle § 2, písm. f) vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění, je odpovědným 
zaměstnancem zaměstnanec pověřený řízením práce na svěřeném úseku s pravomocí 
samostatně rozhodovat. Jmenování odpovědného zaměstnance je povinností i v případě, že 
se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu. Zhotovitel určí zaměstnance, který bude 
objednatelem seznámen s riziky a  pravidly dodržování „bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci“ na stavbě. Takto určený zaměstnanec zajistí  proškolení „zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci“ u dalších zaměstnanců zhotovitele. 

e) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na svém pracovišti. Zejména je povinen odvážet 
zbytky materiálu, které se vyskytují během provádění prací na dohodnutá místa, uvedená 
v zápise o předání staveniště nebo pracoviště. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit svěřené 
pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření 
musí být vedena v souladu s vyhláškou č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění, vyhláškou č. 324/1990 
Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění a 
navazujícími předpisy, ČSN a pokyny i zvyklostmi platnými u objednavatele. 

f) Místo provádění díla a samostatné prostory pracovišť musí být oploceny a zabezpečeny 
ve smyslu § 11 vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích, v platném znění, případně dle dalších pokynů objednatele. 

g) Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní 
své pracovní povinnosti a kde byli poučení o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. 
Při vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení apod., mohou používat jen komunikací, které 
jim byly určeny objednatelem. 

h) Skládky a drobná ukládání materiálů může zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu 
budou určeny objednatelem, a to v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 48/1982 
Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
v platném znění a vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, v platném znění. 

i) Tato ujednání se vztahuje též na všechny zaměstnance jiných osob pracujících pro 
zhotovitele. 

4) Každé přerušení a opětovné zahájení práce musí zodpovědný zaměstnanec zhotovitele oznámit 
příslušnému stavbyvedoucímu objednatele a pořídit o tom zápis ve stavebním deníku. 

5) Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím 
zhotovitele, musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit vedoucímu pracoviště 
objednatele, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností 
úrazu. Do sedmi dnů je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen předat zástupci objednatele 
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podepsaný „Záznam o úrazu“. Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí 
odpovědný zaměstnanec zhotovitele objednateli dodatečně do sedmi dnů po ukončení pracovní 
neschopnosti zaměstnance zhotovitele. 

6) Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických  nápojů a jiných psychotropních látek, 
donášení těchto na pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a 
psychotropních látek. Porušení daného zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které 
jsou povinni zástupci nebo zaměstnanci zhotovitele se podrobit. V případě pozitivního výsledku, 
nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou pracovníci zhotovitele vykázáni ze stavby a 
zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat a provádět stavbyvedoucí 
objednatele, v době jeho nepřítomnosti jím určený zástupce. O tomto provede objednavatel 
záznam do stavebního, nebo provozního deníku stavby. 

7) Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolních orgánů objednatele na pracoviště, která 
od objednatele převzal. 

8) Zhotovitel se zavazuje na stavbě, staveništi či pracovišti upozornit objednatele na všechny 
okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a 
zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení 
bezpečného  stavu technických zařízení a objektů. 

9) Bezpečnostní opatření může zhotovitel měnit nebo odstraňovat jen po dohodě s objednatelem.  

10) Na elektrických zařízeních v majetku objednatele či investora nesmí být zhotovitelem prováděny 
žádné úpravy. Požadavky na provedení úprav předává zhotovitel oprávněnému zaměstnanci 
objednatele. 

11) Zařízení, které zhotovitel hodlá připojit na síť objednatele (investora), musí odpovídat platným 
státním normám. Vadné nebo poškozené elektrické zařízení nesmí být připojeno. Na požádání 
objednatele zhotovitel předloží doklad o kvalitě elektrického zařízení. 

12) Veškeré výkopové a jiné zemní práce je povinen zhotovitel před zahájením projednat s 
objednatelem. Zemní práce v blízkosti podzemních zařízení či rozvodů zakreslených v 
dokumentaci, nebo zjištěných a vyznačených na staveništi musí být prováděny s velkou 
opatrností. V případě poškození těchto zařízení je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně 
písemně ohlásit objednateli. 

X. 
Úklid, odpadové hospodářství, ochrana životního prostředí 

1. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi /pracovišti/, 
výjezdech z něho, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích  pořádek a čistotu a 
je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady a 
nebezpečí. Platí zásada, že při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně každé 
staveniště /pracoviště/ uklizeno. V případě neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel 
vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým 
dokladem – fakturou. 

2. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby místnosti sociálního zařízení na stavbě byly udržovány v 
čistém a hygienicky nezávadném stavu. 

3. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými 
z jeho činnosti ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, z.č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a  ostatních souvisejících předpisů, zejména 
předpisů č. 381/2001 - katalog odpadů a           č. 38320/01 Sb. - o podrobnostech nakládání s 
odpady, v platném znění, vyhlášku MŽP č.376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů, vodní zákon č.254/2001 Sb., zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 
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356/2003 Sb. a zákon  ČNR 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.v souladu s příslušnými 
právními předpisy.  

4. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle zákona o veřejném zdraví č. 
258/2000 Sb., dále platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných 
pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém 
území. 

6. Odpadní vody, tuky, oleje, fekálie a jiné tekutiny, které by mohly způsobit znečištění podzemních 
vod, nesmí být vypouštěny volně do okolního terénu a do kanalizace je možno jejich vypouštěni 
jen se souhlasem oprávněného zaměstnance objednatele. 

7. Čerpání podzemní vody při zemních pracích je možné do kanalizace za podmínky, že byla tato 
čerpaná voda podrobena chemickému rozboru a rozborem nebyla prokázána její závadnost. 

8. Skladování topných, mazacích olejů a tuků, pohonných hmot a technických plynů je možné pouze 
ve skladech se záchytnou vanou a po projednání a odsouhlasení oprávněným zaměstnancem 
objednatele. 

9. Mytí vozidel a jiných mechanizačních prostředků zhotovitele je možné pouze na místech k 
tomuto účelu určených objednatelem a za podmínky, že k tomu dá oprávněný zaměstnanec 
objednatele souhlas. 

10. Látky, ohrožující životní prostředí, a obaly od těchto látek nesmí být likvidovány na staveništi ani 
v jiných prostorách staveniště. 

11. V případě nemožnosti odvozu odpadů je povinností zhotovitele zajistit třídění jednotlivých druhů 
materiálu a jejich uložení do kontejnerů po dohodě s oprávněným zaměstnancem objednatele. 

12. O odvozu odpadů ze staveniště či o jiném způsobu nakládání s odpady vede zhotovitel písemnou 
evidenci a kopie této evidence je povinen průběžně předávat oprávněnému zaměstnanci 
objednatele. Tyto doklady jsou nezbytné pro řízení o kolaudaci stavby. 

13. Zhotovitel je dále povinen: 

14. Neprodleně informovat objednatele o všech negativních dopadech, nebo vlivech na životní 
prostředí vznikající v důsledku činnosti při provádění díla. 

15. Mít k dispozici při provádění díla vhodné prostředky ke zdolávání nehod a havárií pro případ 
úniku závadných látek do životního prostředí. 

16. V případě úniku závadných látek do životního prostředí okamžitě informovat stavbyvedoucího 
objednatele, zajistit na své náklady nápravu ( sanaci, apod. ). 

17. Zabránit úkapům ropných látek z vozidel a mechanismů, případné úkapy zachycovat. 

18. Zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby 
byly zabezpečeny proti úniku do životního prostředí, nebo před jiným nežádoucím účinkem. 

19. Před zahájením provádění díla stanovit, které druhy odpadů při realizaci díla vzniknou, tyto 
vyhodnotit v Plánu OŽP stavby a zabezpečit jejich skladování, evidenci a odstranění po ukončení 
díla. 

20. Shromažďovat vzniklé odpady utříděné podle druhu a zabezpečit je před znehodnocením, 
odcizením, únikem do životního prostředí nebo jiným nežádoucím účinkem. 

21. Označit místa shromažďování nebezpečných odpadů identifikačními listy nebezpečných odpadů a 
nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými předpisy. 

22. Označit nádoby na nebezpečné odpady katalogovým číslem odpadu, názvem odpadu, 
odpovědnou osobou a symbolem nebezpečnosti. V blízkosti umístit identifikační listy 
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shromažďovaných odpadů. 

23. Zajistit po ukončení díla, před předáním staveniště, odstranění všech odpadů vzniklých při své 
činnosti. Volné spalování jakéhokoliv odpadu je nepřípustné. 

24. Pro všechny nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky mít při realizaci díla na stavbě 
k dispozici bezpečnostní listy.Místa skladování označit výstražnými symboly nebezpečnosti. 

25. Zajistit očištění vozidla nebo mechanizmu před vjezdem na veřejnou komunikaci, nebo zajistit 
očištění vozovky, aby nedošlo k ohrožení silniční dopravy. 

26. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní 
zástavbu. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 
Veškeré škody, které vzniknou objednateli, nebo třetí osobě činností zhotovitele, uhradí  
zhotovitel v plném rozsahu, nebo škodu napraví. 

27. Případné pokuty, uložené orgány státní správy za porušení předpisů v odpadovém hospodářství, 
jdou plně k tíži zhotovitele. 

 

XI. 
Protipožární zabezpečení 

1. Práva a povinnosti účastníků v oblasti požární ochrany vyplývající z obecně závazných právních 
předpisů a ČSN. 

2. Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla zhotovitelem, jsou 
povinni dbát pokynů a podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti požární 
ochrany (dále jen PO) dle obecných i interních předpisů objednatele pro výkon dané kontrolní 
činnosti. Pravomoci tohoto kontrolního orgánu objednatele má technik BOZP a PO a vedoucí 
stavby.  

3. Povinnosti zhotovitele: 

a) respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související, 

b) stanovit protipožární opatření  v Plánu PO a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti 
nebo objektů se zvýšeným požárním nebezpečím i ve vztahu k jiným osobám, pracujícím pro 
zhotovitele,  

c) zajistit, aby zaměstnanci byli před vstupem na staveniště objednatele a před započetím práce 
proškoleni o PO dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a § 23, 
§ 24 a § 25 vyhlášky č.. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, 

d) dodržovat, aby při provozování činnosti nebo objektů se zvýšeným požárním nebezpečím 
byly tyto objekty požárně zabezpečeny (hasicí prostředky, únikové cesty, požární dozor). 
V místech se zvýšeným požárním nebezpečím zajistit povolení k těmto pracím, 

 

e) předložit objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích předaných 
zhotoviteli. Tato povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru hasičskému 
záchrannému sboru a dalším příslušným státním orgánům, 

f) provádět kontrolní činnost ve svých objektech v souladu s předpisy o PO, 

g) zajišťovat následný dozor po ukončení práce s otevřeným ohněm a ukončení ostatních prací 
se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v souladu s požadavky vyhlášky č. 87/2000 Sb., 
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kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách, v platném znění a v souladu s ČSN, které souvisejí s prováděnými činnostmi. 

4. Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí je uvedeno v § 4 zákona          č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 

5. Hasící zařízení objednatele (investora) jako studny, hydranty, hasící potrubní rozvody, skříně s 
hadicemi a tabulky s pokyny pro případ požáru musí být kdykoliv přístupné.  

6. Spalování jakéhokoliv materiálu na staveništi je zakázáno. Výjimku může povolit oprávněný 
zaměstnanec objednatele, pověřený požární ochranou. 

XII. 
Kontrola prováděného díla 

1. Zhotovitel se zavazuje  vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, 
zabudovány nebo se stanou jinak nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny předem. Bez 
odsouhlasení objednatelem se práce považují za nevykonané.  Pokud bude objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit; objednatel však 
hradí náklady s tím spojené, vyjma případů, kdy dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že práce 
nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel 
povinen na písemnou žádost objednatele tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím 
spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla. Zjisti-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tornu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

 

XIII. 
Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 

1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody  na díle 
nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo 
s vadami a nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit závady a nedostatky označené investorem či uvedené 
v kolaudačním rozhodnutí, jež se týkají jeho předmětu díla, a to ve lhůtách stanovených 
investorem či uvedených v tomto rozhodnutí. 

3. O předání díla vyhotoví strany protokol, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 
Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli.  

4. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli i dokumentaci nezbytnou pro předání 
díla investorovi, stanovenou smlouvou či požadavky objednatele. 

5. Objednatel  může (avšak není povinen) převzít dílo i v případě, že vykazuje malý  počet drobných 
vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla, ani ho 
neztěžují či mu nevadí a nebrání provádění návazných  prací. V takovém případě bude součástí 
zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad  s termíny jejich odstranění, nebo 
dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. 
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6. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací 
řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole 
odstranění vad  v přejímacím řízení pokračovat. 

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí díla.  

8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 

XIV. 
Cena díla, fakturační a  platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla, a to ve 
výši a termínu uvedeném ve smlouvě. Cena je sjednána jako pevná. 

2. Rozpis ceny je uveden v nabídce zhotovitele, která je nedílnou součástí smlouvy. Je-li cena díla 
doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném 
souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem. Zhotovitel nemá právo domáhat se 
zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr. Tento rozpis ceny slouží 
pouze pro účely : 

 fakturace 

 ocenění objednatelem požadovaných víceprací 

 ocenění méněprací. 

3. Cena díla obsahuje veškeré práce a náklady spojené s prováděním díla či potřebné  ke kvalitnímu 
provedení díla včetně zisku zhotovitele a je platná po celou dobu provádění díla do jeho 
dokončení. Na výši ceny díla nemá vliv, že tato cena byla dohodnuta  na základě jejího rozpisu.  

4. Ke zvýšení sjednané ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě 
odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že v 
 průběhu realizace stavby dojde k nutnosti provést práce, svým rozsahem převyšující rámec 
předmětu smlouvy, jejichž provedení bude vynuceno nepředvídatelnými okolnostmi, které 
nejsou v den podpisu SOD zhotoviteli známy, příp. na základě individuálních požadavků 
objednatele (vícepráce).  

5. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny vždy, kdy dojde na základě písemného 
souhlasu objednatele ke snížení rozsahu prací, či k použití levnějších než stanovených materiálů 
či součástí. 

6. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

7. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1 x měsíčně. Tyto faktury je zhotovitel povinen vystavit na základě měsíčního 
soupisu provedených prací písemně odsouhlasených objednatelem  a předat je objednateli vždy 
nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního  měsíce. Smluvní strany dohodly na smluvním 
datu zdanitelného plnění, za který se  považuje  poslední den daného kalendářního měsíce. 
Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře je 
den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí. 

8. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury  činí  40 dní od jeho doručení na adresu pro 
doručování objednatele uvedené ve smlouvě, nejméně však 5 dní od úhrady ceny těchto prací 
investorem stavby na účet objednatele. 
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9. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Překročí-li 
zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny je objednatel oprávněn uhradit 
pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané 
ceny. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 
objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud 
objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vády či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po 
odstranění poslední vady či nedodělku. 

10. Dnem úhrady daňového dokladu - faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

11. Daňové doklady – faktury musí vždy obsahovat tyto údaje: 

a) obchodní jméno, DIČ, IČ a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu 
zhotovitele; 

b) obchodní jméno, adresa pro doručování, DIČ, IČ objednatele; 

c) pořadové číslo dokladu; 

d) číslo smlouvy, název stavby, předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy  byly 
práce prováděny; 

e) datum vystavení dokladu; 

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

g) výši ceny bez daně celkem; 

h) sazbu daně; 

i) výši daně; 

j) cena celkem; 

k) další náležitosti daňového dokladu v souladu s § 28 zák. č. 235/2004 Sb.v platném znění, o 
DPH; 

l) požadavky zák.č.513/1991 Sb.  platném znění  a zák.č. 563/1991 Sb v platném znění. 

Přílohou faktury je objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, 
včetně jejich ocenění. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla, 
potvrzený oprávněným zástupcem objednatele, a v případě převzetí díla s vadami  či nedodělky i 
protokol o odstranění vad a nedodělků, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.  

12. Nebude-li daňový doklad - faktura obsahovat výše uvedené náležitosti či přílohy, nebo je bude 
uvádět chybně, nebo bude fakturováno vadné plnění, je objednatel oprávněn vrátit ho 
k přepracování . Ve vráceném daňovém dokladu – faktuře objednatel vyznačí důvod jeho vrácení. 
Po doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu – faktury běží nová lhůta 
splatnosti. 

13. Při prodlení s  úhradou daňových dokladů - faktur uhradí objednatel  zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,01% z dlužné částky  za každý den prodlení. 

14. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů je podstatným porušením smlouvy.  

15. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy byla fakturovaná částka 
odepsána z účtu objednatele. 

XV. 
Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli se zavazuje zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní  pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení až do 14. dne prodlení. 
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Jestliže prodleni zhotovitele přesáhne čtrnáct dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý další i započatý den prodlení. 

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s prováděním díla proti harmonogramu prací či  proti termínům 
stanoveným písemnými požadavky objednatele o dobu nepřesahující 5 dnů, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každý, i započatý den prodleni. V případě, že 
toto prodlení zhotovitele přesáhne 8 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý další i započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování 
vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou vadu či nedodělek a den prodlení. Pokud zhotovitel 
neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každou vadu či nedodělek a 
den prodlení.  

4. V případě, že zhotovitel nenastoupí ve stanovené lhůtě k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve stanoveném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení 

5. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), a označil-li ji takto objednatel v reklamaci, sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty dle odst. 3 a 4 tohoto článku v dvojnásobné výši.  

6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě předání a 
převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý, i započatý den 
prodlení.  

7. V případě porušení některé z povinností zhotovitele uvedené v čl. VI těchto VSP či povinností 
zhotovitele stanovené čl. VIII. těchto VSP,  uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
5000,-Kč za každý případ porušení, pokud není stanoveno jinak. 

8. Za každé porušení předpisů či ujednání VSP o bezpečnosti práce (čl. IX),  úklidu a ochraně 
životného prostředí (čl. X. těchto VSP) nebo požární ochraně (čl. XI.) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli   smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý případ  tohoto porušení. 

 

Karnet přestupků 

 

 močení mimo instalované toalety      5 000,- Kč 

 přechovávání alkoholu       10 000,- Kč 

 pozitivní dechová zkouška (požívání alkohol. nápojů)  30 000,- Kč 

 kouření na pracovišti a staveništi      1 000,- Kč 

 nenošení ochranné přilby       5 000,- Kč 

 nepoužívání OOPP na pracovišti      1 000,- Kč 

 nenošení pracovní obuvi na pracovišti      1 000,- Kč 

 pálení odpadu a jiné znečišťování životního prostředí  20 000,- Kč 

 znečišťování staveniště a okolních ploch     1 000,- Kč 

 poškození venkovních ploch       5 000,- Kč 

 poškození vnitřních prostor       5 000,- Kč 
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 poškození nebo ucpání kanalizace      5 000,- Kč 

 poškození inženýrských sítí     50 000,- Kč 

 neuposlechnutí příkazu nadřízené osoby (stavitele)  10 000,- Kč 

 neposkytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP  10 000,- Kč 

 nedodržení plánu BOZP     10 000,- Kč 
 

 

9. V případě podstatného porušení smlouvy, pro nějž objednatel od smlouvy odstoupí, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve  výši 50% z celkové ceny díla bez DPH.  

10. V případě neplnění jiných závazků zhotovitele vyplývajících z VSP  uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý případ a započatý den, kdy trvá porušení povinnosti, 
resp. stav tímto porušením vyvolaný. 

11. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody, tzn. kromě smluvní pokuty je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli  náhradu vzniklé škody v plné výši.  

12. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na  splatné 
i nesplatné pohledávky zhotovitele vůči objednateli. 

13. Zaplacení pokut nezbavuje zhotovitele povinnosti předmětnou činnost vykonávat s cílem 
minimalizovat příčiny a zvýšit prevenci pro zamezení jejich opakování. 

   

XVI. 
Kvalita díla, záruky, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla i za to, že dílo bude splňovat 
požadavky na jakost specifikované ve smlouvě či  těchto VSP. Předmět díla nesmí mít nedostatky 
jakosti.  

2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, estetičnost a hospodárnost při dodržení zásad ochrany 
životních prostředí. Tyto vlastnosti díla budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, běžným technologickým postupům, doporučením výrobců jednotlivých 
materiálů, projektové dokumentaci, stanoviskům příslušných orgánů, stavebnímu povolení a 
těmto VSP.  

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro daný typ díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. 
Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 
zhotovitele.  

4. Zhotovitel zejména odpovídá za vady,  které má předmět díla v době jeho odevzdání objednateli. 
Platnost  § 560 Obchodního zákoníku není tímto dotčena. 

5. Zhotovitel kromě toho odpovídá za vady díla, které vzniknou v záruční době. Zhotovitel poskytuje 
za jakost díla záruku, jejíž délka  trvání je sjednána ve smlouvě o dílo. Poskytnutá záruka za jakost 
se nedotýká nároků ze zákonné  odpovědnosti za vady díla. 

6. V případě zjištění vady díla má zhotovitel povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady 
v dohodnutém termínu, nejpozději však do 3 dnů od oznámení vady. Zhotovitel se zavazuje 
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zahájit odstraňování případných vad bezodkladně od uplatnění reklamace objednatelem a vady 
odstranit v nejkratší možné době, a to i tehdy, pokud vadu neuznává.  

7. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) ihned po obdržení reklamace (oznámení). Lhůtu 
pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o 
termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději 
do 24 hodin od  uplatnění reklamace objednatelem.  

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.  

9. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady  

10. V případě vzniku vady má objednatel právo  požadovat odstranění vad díla, výměnu vadného dílu 
za nový bezvadný či na slevu z ceny díla, v případě podstatného porušení smlouvy či 
neodstranění vady ve sjednaném termínu i právo od smlouvy odstoupit. Opětovné opakování 
vady po 2 předchozích opravách se považuje za vadu neodstranitelnou. 

11. Ukáže-li se, že vada díla je neodstranitelná,  zhotovitel se zavazuje dodat náhradní předmět 
plnění, příp. poskytnout slevu z ceny díla.  

12. O dobu odstraňování vad (tj. dobu od oznámení vad do jejího odstranění) se prodlužuje záruční 
doba. Na vyměňované díly a provedené opravy poskytuje zhotovitel novou dílčí záruku, jejíž 
délka je stejná jako délka záruky za dílo uvedená ve smlouvě, přičemž záruční doba na takto 
použitý materiál a práce počne běžet dnem, kdy odstranění vad za jejich použití bylo dokončeno.  

13. Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných  vad, jakož i náklady spojené 
s uplatněním reklamace. 

14. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady nebo nezahájí-li její 
odstraňování v termínu dle těchto VSP, je objednatel  oprávněn vadu odstranit na náklady 
zhotovitele. Odstranění vady díla v záruční době, nebo jeho části jinou právnickou nebo fyzickou 
osobou se nijak nedotýká záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli.  

 

XVII. 
Další ujednání 

1. Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě této 
smlouvy je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky 
zhotovitele. 

2. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči 
objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3. Veškeré informace, listiny, dokumenty a jiné záležitosti, se kterými se zhotovitel seznámil během 
provádění činností souvisejících s dílem, nesmí zhotovitel sdělovat jakýmkoli způsobem dalším 
subjektům, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Tato povinnost trvá jak v době 
trvání tohoto smluvního vztahu, tak i po jeho ukončení. Pokud bude zhotovitel v průběhu činností 
jakýmkoli způsobem souvisejícím s dílem seznámen se skutečnostmi, které se týkají i dalších 
zainteresovaných stran na předmětné  akci, vztahuje se povinnost mlčenlivosti i na tyto 
informace. 
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4. Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran  je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu 
druhé smluvní straně.  

5. Veškerou korespondenci si strany zasílají na poslední známou adresu uvedenou v záhlaví 
smlouvy. V případě uložení zásilky adresované na poslední známou adresu u držitele poštovní 
licence se má zásilka za doručenou uplynutím 10. dne od jejího uložení, a to i když si adresát 
zásilku v této lhůtě nevyzvedl. 

6. Veškeré změny a doplňky smlouvy, jejích příloh či těchto VSP lze provádět pouze písemnou 
formou za souhlasu obou smluvních stran. Rušit lze smlouvu rovněž pouze písemnou formou. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


